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國家電影及視聽文化中心 

資通訊產品安全規範 
115.6.2 版 

壹、 適用範圍 

本規範適用： 

一. 資訊系統之開發、功能擴充、維護與維運。 

二. 資通訊設備、資訊軟硬體、資訊服務之提供與使用。 

貳、 名詞定義 

一、資訊軟體：用來處理、管理和傳輸資訊的軟體工具和應用程式。 

二、資訊硬體：指的是在資訊系統中用來處理、存儲、傳輸及展示資訊的設備。 

三、資訊系統：涵蓋硬體、軟體、數據、人員和流程等多個方面的軟體系統。資訊系統

的目的是支持和改善組織的運作和決策，用於整合和管理組織的各種業務流程，如

企業資源規劃（ERP）系統、HRM 人力資源系統、網站、行動應用軟體(APP)、客製化

套裝軟體等。 

四、資訊服務：指提供與資訊軟硬體有關之服務，包括雲端服務、整體規劃、系統整合、

系統稽核、系統管理、網路管理、軟體開發、軟體驗證、軟體維護、硬體維護、硬

體操作、機房設施管理、備援服務、網路服務、顧問諮詢、資料庫建置、資料處理、

資料登錄或訓練推廣等服務。 

五、資通訊產品：參考資通安全管理法第 3條用詞定義，包含資訊軟體、資訊硬體及資訊

服務等，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備，如個人電

腦、伺服器、無人機、印表機、網路通訊設備、可攜式設備及物聯網設備（包括監

視系統、網路電話、會議系統、電話總機系統、顯示器、影印機、門禁系統、事務

機等）等。 

六、行動應用軟體：指一種設計給智慧型手機、平板電腦和其他行動裝置使用之應用程

式。 

參、 資通安全需求 

一、資通安全管理法及其相關子法 

（一） 應遵守資通安全管理法及其相關子法、行政院所頒訂之各項資通安全規範

及標準，並遵守本中心資訊安全管理及保密相關規定。 

（二） 本中心為資通安全責任等級C級之公務機關，須遵循資通安全責任等級C級

之公務機關應辦事項(附件一)，涉及資通系統開發或維護之廠商，應鑑別

資通系統防護需求等級（參考資通安全責任等級分級辦法附表九「資通系

統防護需求分級原則」與「資通系統安全等級評估表」），完成資通系統資

安防護基準要求與查核表要求(附件二)。廠商須配合於系統發展各階段完

成與符合資通系統防護基準檢核表要求，並檢附各項防護措施之佐證資料。 

（三） 本中心委外辦理資訊軟硬體及資訊服務，廠商應接受並配合下列事項： 
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1. 廠商辦理本中心委託業務之相關程序及環境，應具備完善之資通安全

管理措施或通過第三方驗證。 

2. 廠商應配置充足且經適當之資格訓練、擁有資通安全專業證照或具有

類似業務經驗之資通安全專業人員。 

3. 契約資訊軟硬體及資訊服務部分合計金額如達新臺幣一千萬元以上者，

廠商應接受並配合本中心或其所委託之第三方進行資通安全檢測；其

範圍包括廠商以及實際提供或使用資訊軟硬體及資訊服務之分包廠商。

資通安全檢測項目由本中心視專案性質訂之。 

4. 客製化資訊系統開發之廠商，如涉及利用非自行開發之系統或資源者，

並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。 

5. 廠商執行專案業務，違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，

應立即通知本中心及採行之補救措施。 

6. 廠商提供或使用資訊軟硬體或資訊服務，如發生資通安全事件，或有

其他重大違反資通安全規定之虞，本中心或其所委託之第三方得對廠

商進行資通安全稽核；資通安全稽核範圍應包括廠商以及實際提供或

使用資訊軟硬體及資訊服務之分包廠商。資通安全稽核項目，由機關

視實際事件狀況訂之。 

（四） 應依據資通安全管理法及個人資料保護法，辦理資通安全管理作業，維持

本中心委託業務之安全與穩定運作。 

（五） 廠商應說明執行本中心委託業務履約之資安作為，並提交「附件三：廠商

資安管理作業自評表」備查。 

（六） 廠商及執行專案之團隊須熟知本中心「附件四：資通安全政策」，並簽署

「附件五：委外服務團隊成員名冊暨保密同意書與切結書」。 

二、資訊系統安全設計 

（一） 廠商應導入安全軟體發展生命週期(Secure Software Development Life Cycle, 

SSDLC)，於專案開始各階段(需求、設計、開發、測試、部署維運)進行各項必

要的安全防護措施。基本要求須符合「附件二：資通系統資安防護基準要求與

查核表」之□普□中□高等級（非客製化資訊系統者免填），廠商應依國家資

通安全研究院共通規範之資通系統防護基準驗證實務，逐項檢視並執行該等級

所要求之防護基凖控制措施。 

（二） 資訊系統業務衝擊分析（非資訊系統免填）： 

可容許的最大資料損失量（RPO）：_____小時。 

系統、服務重新上線的時間（RTO）：_______小時。 

最大可容忍中斷時間（MTPD）：_______小時。 

（三） 保全開發環境： 

1. 廠商須自備系統開發環境，禁止於本中心所提供之正式環境進行系統

開發與測試。 

2. 廠商進行測試時優先使用模擬資料，若因特殊事由需使用真實資料進

行測試，亦不得使用原始資料，並對於使用之資料善盡保管及保密之

責任。系統應對於異常事件、重要事件或特殊權限帳號儲存保留日誌

紀錄。 
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3. 廠商對資訊系統之異動，應事先作好資料備份工作，並就其實施細節

及可能之風險完成規劃及評估，經本中心確認始得實施，如有意外狀

況，除應採取還原或其他措施或減少不良影響，並於第一時間通知本

中心。 

4. 作業系統、資料庫及應用程式之所有密碼資料，皆不得以明碼型態存

或傳輸，若有特殊需求須經本中心同意後辦理。 

5. 於開發或進行原程式修改之原始碼，須提供未加密完整原始碼於本中

心，系統相關軟體如有修改時應配合一併更新（此項視專案屬性擇用，

但屬完全為中心客製化開發系統適用）。 

（四） 資訊系統防護 

1. 資訊系統應依國家資通安全研究院「Web應用程式安全參考指引」設計

並進行資安查檢。 

2. 資訊系統須具備SQL Injection、XSS、CSRF、File Injection及File 

Inclusion 等攻擊之防護能力。 

3. 資訊系統如為網站系統，傳輸應採用HTTPS協定TLS1.2（含）以上版本，

以確保機敏資料以密文方式傳輸。HTTPS連線不得使用遭破解加密演算

法，如DES、3DES、RC4等。 

4. 資訊系統具備帳號鎖定機制，帳號登入進行身分鑑別失敗達5次後，至

少15分鐘內不允許該帳號及來源IP繼續嘗試登入。 

5. 資訊系統分級為中、高者，身分驗證機制應防範自動化程式之登入或

密碼更換嘗試，登入系統頁面或密碼更換頁面採用圖形驗證碼

（CAPTCHA）機制或以其他足以辨識人為動作之方式(如勾選特定選項

等)，以防堵自動化程式之嘗試行為。 

6. 資訊系統安全機制須整體考慮實體安全、軟體系統壓力及負載測試使

用者溝通管道上，規劃適當之安全性協定，以完整地保護各項資料不

被盜取、竄改，並杜絕發生系統被入侵之行為。 

7. 廠商應配合本中心依國家資通安全研究院公告之政府組態基準(GCB)設

定項目需求，辦理資訊系統之伺服器作業系統、瀏覽器等GCB套用。除

有套用影響系統及業務運作之情形，應以全部項目套用為原則。 

8. 作業系統、資料庫及應用程式層級，除系統作業架構特殊需求外，所

有密碼資料，皆不得以明文型態存放。 

9. 帳號及密碼管理須遵循本中心制訂之密碼設定原則，密碼輸入時皆以

暗碼顯示，帳號或密碼輸入錯誤不直接明示，只顯示「帳號或密碼錯

誤」。 

10. 須採用無程式碼技術進行系統維護，惟操作畫面等網頁展示部分可採

用原始碼技術。 

11. 廠商應確保其開發之程式絕無留有任何形式之系統後門，以免危害系

統安全。 

12. 資訊系統需設置客製化錯誤頁面，當發生錯誤時，使用者頁面僅顯示

簡短錯誤訊息與代碼，不包含詳細的錯誤訊息，避免將詳細或除錯用

訊息直接顯示於使用者頁面，以防被攻擊者用來刺探系統內部資訊，
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或根據錯誤訊息推測出系統可能之弱點。 

13. 廠商採用開發架構及系統平台所需使用之相關軟體，應提供最新版本

且合理數量之合法授權證明；如為免費工具則應提出本中心可合法使

用之佐證資料。 

（五） 稽核與可歸責性 

1. 資訊系統應有日誌紀錄機制，應保存最近六個月之紀錄，項目如下： 

(1) 作業系統日誌 (OS event log) 

(2) 網站日誌 (web log) 

(3) 應用程式日誌 (AP log) 

(4) 登入日誌 (logon log)， 

2. 資訊系統應設計對特定事件「身分驗證失敗」、「帳戶鎖定」、「重

要資料異動」、「功能重大錯誤」及「管理者行為」等操作行為之功

能。 

3. 資訊系統日誌紀錄至少應包含IP、識別使用者之ID(不可為個資類型)、

時間戳記、執行的功能或存取的資源、事件類型及事件描述等資訊。 

4. 所產生之系統日誌紀錄，應採用單一日誌紀錄機制(如採用Apache 

Log4J、Log4NETet及Log4PHP等)，確保輸出格式之一致性。 

5. 日誌紀錄之時戳，應由系統內部時鐘產生，並可以對應到世界協調時

間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)，有助於彙整資安事件所發生的各

種事件時間點，進而分析資安事件可能發生的原因。 

6. 系統應配置日誌紀錄所需之儲存容量(如磁碟或資料庫空間等)，避免

因儲存容量不足造成日誌處理失效。系統於稽核處理失效時（如儲存

容量不足），應採取適當之行動(如加大儲存容量、覆寫最舊的稽核紀

錄或停止產生稽核紀錄等，並寄發警示信件通知管理人員)，避免危害

系統服務正常運作。 

7. 資訊系統分級為高者，當稽核紀錄無法寫入儲存媒體(如檔案系統或資

料庫)時，以信件或簡訊通知系統設定之相關人員。 

8. 應設計對日誌紀錄進行適當保護及備份，避免未經授權存取，並定期

備份稽核紀錄到與原稽核系統不同之實體系統 (如Log伺服器)。 

9. 資訊系統分級為中、高者，系統所產出稽核紀錄，內容如有不足之處，

應配合本中心承辦人員於專案執行過程中增補。 

（六） 安全性檢測與弱點修補作業： 

1. 資訊系統客製化開發階段，應執行源碼掃描安全檢測，於交付原始程式碼

前，提交檢測報告；於上線或使用前，應依本中心「資通系統獲取、開發

及維護管理作業說明書」規定，完成弱點掃描，以確認不存在 OWASP（The 

Open Web Application Security Project，開放網站應用程式安全專案）

歸納公布之最新版十大網路資安風險（OWASP Top 10）或其他中高等級以

上風險（CVSS 值大於 4.0(含)之安全性漏洞）後，並提出無中高風險之資

安檢測報告、訂定「系統上線及緊急復原計畫」，始得上線。檢測工具由

廠商自備，可參考 OWASP 組織整理之免費及商業化工具，如 OWASP ZAP、

Burp Suite、Nessus、Acunetix、Netsparker、Metasploit Framework、
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OpenVAS 等。 

2. 資訊系統如係行動應用軟體，應於上架至軟體市集、或以其他方式正式提

供使用者下載安裝前，應確認不存在 OWASP MOBILE TOP 10 RISK 2024 中

高風險。 

3. 檢測結果屬於中高度風險之弱點（CVSS 值大於 4.0(含)之安全性漏洞），

由廠商限期完成修補，檢查結果屬於低度風險（含）以下之弱點，廠商亦

應評估進行改善，或出具書面說明不會影響系統安全之證明。 

4. 廠商應提供專案範圍軟體物料清單（Software Bill of Materials，SBOM）

包含韌體、程式、工具、元件、函式庫等，針對系統所使用的SBOM所列清

單將定期評估及更新其安全漏洞。 

5. 廠商應配合國家資通安全研究院、資安廠商提出之安全漏洞、本中心檢測

系統與主機資安漏洞掃描之結果，執行弱點修補工作。中、高風險弱點一

律必須進行修補，檢查結果屬於低風險之弱點，廠商亦應評估進行改善，

或出具書面說明不會影響系統安全。廠商收到通知後，中、高風險弱點應

於 30個工作天內，低風險弱點應於 45個工作天內（或本中心同意之期限

內）完成相關弱點修補作業。若修正後尚有漏洞須持續修正至無漏洞為

止，修改系統或網站漏洞之相關責任與成本由廠商全權負責。上述風險弱

點若無法進行修補則應提出補償性之改善措施，如以最小權限原則限制存

取，其改善措施需經由本中心審核同意。 

（七） 備份、還原演練機制 

1. 廠商須提出系統及資料備份規劃，資料備份至少須包含每日差異性備份及

定期完整備份，並完成附件六：「備份機制明細表」填寫。本中心得要求

不定期查驗備份紀錄及結果，如發現有執行不確實情形，廠商須應本中心

要求進行改善。 

2. 廠商應進行系統、資料、檔案及紀錄備份作業，並配合本中心相關管理程

序，定期進行備份復原測試，驗證其可靠性及資訊之完整性，並做成記錄，

如附件七：「備份測試查核表」（此項資通系統防護分級為中級以上須納

入）。 

3. 廠商應規劃完整之備份及還原作業，內容涵蓋系統、資料庫及檔案資料，

且須配合本中心資安演練需求，進行系統業務持續演練及相關測試作業。 

（八） 緊急復原能力 

1. 廠商須針對系統程式、資料庫及使用者資料之損毀、遭外力破壞導致網頁

破壞或置換等可能影響本專案各項服務正常運作之情況，提供回復機制或

替代方案。 

2. 廠商應自接獲本中心通知後，須於 5 個工作天內將系統錯誤程式修改完畢，

並經本中心測試完成，如系統問題複雜未及於前開規定之時間內完成修復，

應立即通知本中心並預估修復所需時間，經本中心同意後得以延長。 

3. 以上應包含契約期間本中心上班時間系統正常維護服務。 

三、資訊作業安全規範 

（一） 廠商如派員至本中心執行相關作業或活動時，非使用本中心配發之資通訊

設備，應符合資通安全管理法及其相關法規規範： 
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1. 設備部分： 

(1) 禁止使用大陸廠牌設備，並簽署「附件八：未使用大陸廠牌切結

書」。 

(2) 電腦須安裝防毒軟體，病毒碼更新應設為自動。 

2. 軟體部分： 

(1) 作業系統（如Windows Update、Apple、Linux OS等）安全性更新

需為最新。 

(2) 應用軟體（如Java、Adobe FlashPlayer、Adobe Reader、其他軟

體等）安全性更新需為最新。 

(3) 安裝合法授權軟體，嚴禁下載或使用非法、中國開發之軟體與檔

案。 

(4) 瀏覽器應更新至最新版本。 

3. 網路部分： 

(1) 禁止未經授權使用本中心內部網路存取資源。 

(2) 禁止使用本中心提供之公用網路自行架設無線網路設備，如因專

案業務需要而有架設必要者，應向資訊室提出申請，經同意後始

得架設。 

（二） 原則禁止廠商遠端連線管理伺服器，如有遠端連線維護需求，應依本中心

ISMS規範申請VPN連線，由本中心承辦人審核後提出申請，經核准同意開通

後始可使用。廠商每次連線應通知應用系統負責人，說明維護標的、事由、

預計作業起訖日期及時間。 

（三） 廠商履行契約應提供其使用之軟體，須為合法軟體，不得違反智慧財產權

之規定，如有違反事情發生，廠商須承擔所有法律責任。 

（四） 廠商所交付之標的物如侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一

切法律責任。 

四、資訊軟硬體使用安全規範 

（一） 遵循行政院公告之「禁止使用及採購大陸資通訊產品相關規定」，本中心

全面禁止使用及採購大陸廠牌資通訊產品。 

（二） 資通訊產品之採購，且廠商提供施作服務者，須交付「附件三：廠商資安

管理作業自評表」與「附件五：委外服務團隊成員名冊暨保密同意書與切

結書」之簽署。 

（三） 廠商提供之資訊軟硬體、資訊服務、雲端服務或勞務資料存取、儲存、備份及

備援等作業，其實體設備所在地及資料傳輸不得置於中國大陸地區(含香港、澳

門) 或該等境內傳輸相關資料之情形，應簽署「附件九：資料所在地及跨境傳輸

切結書」。需端服務等資安控制措施應遵守國家資通安全研究院網站之共通規

範專區所公布「政府機關雲端服務應用資安參考指引」（網址：

https://www.nics.nat.gov.tw/cybersecurity_resources/reference_guide/Common

_Standards/） 

（四） 使用生成式AI模型應遵守行政院所公布「行政院及所屬機關（構）使用生成式 

AI 參考指引」（網址：https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/list/c79bf57b-

dc94-4aff-8d14-3262b5559cfc?l=ch）。 

https://www.nics.nat.gov.tw/cybersecurity_resources/reference_guide/Common_Standards/
https://www.nics.nat.gov.tw/cybersecurity_resources/reference_guide/Common_Standards/
https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/list/c79bf57b-dc94-4aff-8d14-3262b5559cfc?l=ch
https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/list/c79bf57b-dc94-4aff-8d14-3262b5559cfc?l=ch
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五、資通安全稽核 

（一） 配合上級主管機關稽核作業 

1. 配合本中心ISO27001管理相關規定維護本專案資通系統，並應依本中

心通知於ISO27001驗證作業需求下，指派合適之工作人員到場參與或

線上協助處理。 

2. 若本中心當年度被行政院、文化部遴選為政府機關（構）資通安全稽

核之受稽機關，廠商須協助本中心進行相關稽核準備工作，如有需要

廠商應至少派1員陪同進行實地受稽作業。 

3. 若遇數位發展部資通安全署或文化部等上級主管機關辦理相關網路攻

防演練、情境演練與其他必要之演練，廠商須協助提供相關建議與諮

詢服務。 

4. 若有資訊系統資安相關議題之會議，須配合本中心協助備妥相關會議

資料並視需求列席參與其會議。 

（二） 委外廠商稽核要求 

1. 本中心保有對廠商進行資安稽核之權利，且廠商必須配合填寫「附件

十：委外廠商查核項目表」，並檢附相關佐證資料。本中心得視需要

定期或不定期（以實地查核或書面方式）查核廠商提供之服務是否符

合契約和資訊安全規範，廠商應配合辦理，並提供本中心書面資料及

邀集相關人員列席備詢。 

2. 上述查核得以不預告之方式進行之，廠商不得無故拒絕，有關稽核缺

失廠商應限期改善不得推諉。本中心必要時得委由專業之第三方，稽

核所提供之服務。 

六、資安事件處理 

（一） 若專案發生第3、4級資安事件，廠商須於1個小時內回應本中心通知，第1、

2級資安事件，廠商須於4個小時內回應本中心通知。若因廠商作業所致資

安事件，回應內容含事件說明及影響範圍、擬訂損害控制與復原措施及預

估完成時間。待資安事件完成損害控制或復原作業後，正式提報調查、處

理及改善報告至本中心，內容含資通安全管理法施行細則第8條規定事項等。 

（二） 廠商應負責維護標的伺服器日誌蒐集保存，並於資安事件發生時，協助日

誌分析與問題查找。 

七、其他 

（一） 實際提供資訊軟硬體或資訊服務之分包廠商不得為經濟部投資審議委員會

網站公告之陸資資訊服務業者，亦不得使用前開陸資企業出品之產品。 

（二） 契約如包含資訊系統開發或資訊服務，原則應全部於我國境內進行及完成，

如部分或全部於我國境外辦理者，應事先通知本中心並同意後，始得為之。

前開境外地區不得為中國大陸、香港、澳門或其他經機關評估具資安風險

地區。 

（三） 下列人員不得為契約專案團隊成員或派駐人員或參與軟體開發、測試： 

1. 任職於中國大陸、香港、澳門或外國公營機構或政府機關者。 

2. 任職於經濟部投資審議委員會網站公告之陸資資訊服務業者。 

3. 具中國大陸國籍者。 
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（四） 系統開發或維護廠商對專案契約各項文件內容及資料，應負保密責任，非

經本中心書面同意，不得提供給其他個人、機關、團體或公司行號。 

（五） 對於使用者的個資、密碼、交易資料、交易過程產生之敏感資料等，進行

適當的保護與管理。 

（六） 契約履約或終止後，廠商應刪除或銷毀執行服務所特有本中心之相關資料，

或依本中心之指示返還之，並保留執行紀錄與簽署「附件十一：資料返還、

刪除、銷毀切結書」。 

（七） 契約專案因期限屆滿、解除或其他原因而終止時，廠商及其工作人員仍負

有前款之保密責任。 
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附件一 

資通安全責任等級 C 級之公務機關應辦事項 
制度面

向 

辦理項目 辦理項目細項 辦理內容 

管理面 

資通系統分級及防護基準 

初次受核定或等級變更後之一年內，針對自行

或委外開發之資通系統，依附表九完成資通系

統分級；其後應每年至少檢視一次資通系統分

級妥適性；並應於初次受核定或等級變更後之

二年內，完成附表十之控制措施。 

資訊安全管理系統之導入 

初次受核定或等級變更後之二年內，全部核心

資通系統導入 CNS 27001 或ISO 27001 等資

訊安全管理系統標準、其他具有同等或以上效

果之系統或標準，或其他公務機關自行發展並

經主管機關認可之標準，並持續維持導入。 

資通安全專責人員 
初次受核定或等級變更後之一年內，配置一

人。 

內部資通安全稽核 每二年辦理一次。 

業務持續運作演練 全部核心資通系統每二年辦理一次。 

技術面 

安全性檢測 
弱點掃描 全部核心資通系統每二年辦理一次。 

滲透測試 全部核心資通系統每二年辦理一次。 

資通安全健

診 

網路架構檢視 

每二年辦理一次。 

網路惡意活動

檢視 

使用者端電腦

惡意活動檢視 

伺服器主機惡

意活動檢視 

目錄伺服器設

定及防火牆連

線設定檢視 

資通安全弱點通報機制 

一、 關鍵基礎設施提供者初次受核定或等級

變更後之二年內，完成資通安全弱點通

報機制導入作業，並持續維運及依主管

機關指定之 

二、 本辦法中華民國一百十年八月二十三日

修正施行前已受核定者，應於修正施行

後二年內，完成資 

三、 通安全弱點通報機制導入作業，並持續

維運及依主管機關指定之方式提交資訊

資產盤點資料。 

資通安全防

護 

防毒軟體 
初次受核定或等級變更後之一年內，完成各項

資通安全防護措施之啟用，並持續使用及適時

進行軟、硬體之必要更新或升級。 

網路防火牆 

具有郵件伺服

器者，應備電
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子郵件過濾機

制 

認知與

訓練 

資通安全教

育訓練 

資通安全專責

人員 

每人每年至少接受十二小時以上之資通安全專

業課程訓練或資通安全職能訓練。 

資通安全專責

人員以外之資

訊人員 

每人每二年至少接受三小時以上之資通安全專

業課程訓練或資通安全職能訓練，且每年接受

三小時以上之資通安全通識教育訓練。 

一般使用者及

主管 

每人每年接受三小時以上之資通安全通識教育

訓練。 

資通安全專業證照 

初次受核定或等級變更後之一年內，至少一名

資通安全專責人員持有證照一張以上，並持續

維持證照之有效性。 

備註： 

一、資通系統之性質為共用性系統者，由該資通系統之主責設置、維護或開發機關判斷是否

屬於核心資通系統。  

二、特定非公務機關辦理本表「資通安全健診」時，除依本表所定項目、內容及時限執行

外，亦得採取經中央目的事業主管機關認可之其他具有同等或以上效用之措施。  

三、資通安全弱點通報機制，指結合資訊資產管理與弱點管理，掌握整體風險情勢，並協助

機關落實本法有關資產盤點及風險評估應辦事項之作業。  

四、資通安全專業證照，指由主管機關認可之國內外發證機關（構）所核發之資通安全證

照。  

五、特定非公務機關之中央目的事業主管機關得視實際需求，於符合本辦法規定之範圍內，

另行訂定其所管特定非公務機關之資通安全應辦事項。 
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附件二：「資通系統防護需求分級原則」、「資通系統安全等級評估表」與「資通系統資安

防護基準要求與查核表」 

 

資通系統防護需求分級原則 

 
防護需求 

等級 

 

構面 

高 中 普 

機密性 

發生資通安全事件致資通

系統受影響時，可能造成

未經授權之資訊揭露，對

機關之營運、資產或信譽

等方面將產生非常 嚴 重

或 災難 性之影響。 

發生資通安全事件致資

通系統受影響時，可能

造成未經授權之資訊揭

露，對機關之營運、資

產或信譽等方面將產生

嚴重之影響。 

發生資通安全事件致資通

系統受影響時，可能造成

未經授權之資訊揭露，對

機關之營運、資產或信譽

等方面將產生有限之影

響。 

完整性 

發生資通安全事件致資通

系統受影響時，可能造成

資訊錯誤或遭竄改等情

事，對機關之營運、資產

或信譽等方面將產生非常

嚴重或災難性之影響。 

發生資通安全事件致資

通系統受影響時，可能

造成資訊錯誤或遭竄改

等情事，對機關之營

運、資產或信譽等方面

將產生嚴重之影響。 

發生資通安全事件致資通

系統受影響時，可能造成

資訊錯誤或遭竄改等情

事，對機關之營運、資產

或信譽等方面將產生有限

之影響。 

可用性 

發生資通安全事件致資通

系統受影響時，可能造成

對資訊、資通系統之存取

或使用之中斷，對機關之

營運、資產或信譽等方面

將產生非常嚴重或災難性

之影響。 

發生資通安全事件致資

通系統受影響時，可能

造成對資訊、資通系統

之存取或使用之中斷，

對機關之營運、資產或

信譽等方面將產生嚴重

之影響。 

發生資通安全事件致資通

系統受影響時，可能造成

對資訊、資通系統之存取

或使用之中斷，對機關之

營運、資產或信譽等方面

將產生有限之影響。 

法律遵循性 

如未確實遵循資通系統設

置或運作涉及之資通安全

相關法令，可能使資通系

統受影響而導致資通安全

事件，或影響他人合法權

益或機關執行業務之公正

性及正當性，並使機關所

屬人員負刑事責任。 

如未確實遵循資通系統

設置或運作涉及之資通

安全相關法令，可能使

資通系統受影響而導致

資通安全事件，或影響

他人合法權益或機關執

行業務之公正性及正當

性，並使機關或其所屬

人員受行政罰、懲戒或

懲處。 

其他資通系統設置或運作

於法令有相關規範之情

形。 

備註：資通系統之防護需求等級，以與該系統相關之機密性、完整性、可用性及法律遵循性 

構面中，任一構面之防護需求等級之最高者定之。 
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資通系統安全等級評估表 
 

資通系統名稱： 

功能說明： 

 

業務屬性：□行政類 □業務類 

填表日期：      年     月    日 

影響構面 資通系統 

安全等級 1.機密性 2.完整性 3.可用性 4.法律遵循性 

□普□中□高 □普□中□高 □普□中□高 □普□中□高 
□普□中□高 
（任一構面之防護需求

等級之最高者定之） 
 

步驟 1：設定影響構面等級 

項目 安全等級 原因說明 

1.機密性 
初估 □普□中□高  

異動 □普□中□高  

2.完整性 
初估 □普□中□高  

異動 □普□中□高  

3.可用性 
初估 □普□中□高  

異動 □普□中□高  

4.法律遵循性 
初估 □普□中□高  

異動 □普□中□高  

備註：資通系統屬「無客製化之套裝軟體」、「資通訊硬體設備」免填本表 

業務承辦 承辦主管 資訊室 資通安全長 
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資通系統資安防護基準要求與查核表 

   
系統名稱：  安全等級：□普 □中 □高 

查核日期：  

存取控制 

帳號管理（項目代碼：C0101） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 

（此欄勿動) 是否符合 
（請依實際狀況

填寫） 

現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

1、 灰色字體為填表說明，請依各系統實際執行情形填
寫。 

2、 黑色字體表共通作業部分，毋須個別填寫。 
3、 左欄勾選不適用者，請說明原因。 

建立帳號管理機制，
包含帳號之申請、建
立、修改、啟用、停
用及刪除之程序。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

依「ISMS_WI_016 網站管理辦

法」之規範，網站管理帳號變

更/新增之申請，需填寫 

「流程服務管理系統」之「系
統帳號/權限異動申請表」，
由網站管理者進行變更/新增
作業。 

1.系統帳號/權限異動

申請表」 

2.帳號權限審核紀錄 

已逾期之臨時或緊急
帳號應刪除或禁用。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

1.臨時帳號建立時由系統設定

帳號使用截止日期，逾期自動

禁用。 

2.每季進行系統帳號權限審
查。 

1.系統功能規格書/測

試記錄 

2.帳號權限審核紀錄 

資通系統閒置帳號應
禁用。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

1.系統實作每日檢查排程，自

動禁用逾 180 天未登入之帳

號。 

2.每季進行系統帳號權限審
查。 

1.系統功能規格書/測

試記錄 

2.帳號權限審核紀錄 

定期審核資通系統帳
號之申請、建立、修
改、啟用、停用及刪
除。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

每季進行帳號權限審查。 帳號權限審核紀錄 

機關應定義各系統之
閒置時間或可使用期
限與資通系統之使用
情況及條件。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統設定操作閒置時間 20 分
鐘自動登出，無限制使用時
段。 

伺服器組態設定 

逾越機關所許可之閒
置時間或可使用期限
時，系統應自動將使
用者登出。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統設定操作閒置時間 20 分
鐘自動登出。 

伺服器組態設定 

應依機關規定之情況
及條件，使用資通系
統。   ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

資通系統僅限使用自然人憑證
登入。 

系統使用手冊 

監控資通系統帳號，
如發現帳號違常使用
時回報管理者。   ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

部署 WAF 防護設備，偵測及阻
擋站台惡意使用行為。 

WAF 組態設定 

最小權限（項目代碼：C0102） 
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安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

採最小權限原則，僅
允許使用者（或代表
使用者行為之程序）
依機關任務及業務功
能，完成指派任務所
需之授權存取。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

由網站管理者依「流程服務管

理系統」之 

「系統帳號/權限異動申請

表」內容進行作業，設定申請

核可之權限。 

系統帳號/權限異動申

請表 

遠端存取（項目代碼：C0103）  

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

對於每一種允許之遠
端存取類型，均應先
取得授權，建立使用
限制、組態需求、連
線需求及文件化。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

對於每一種允許之遠端存取類

型，均應先取得授權，建立使

用限制、組態需求、連線需求

及文件化。 

1.系統管理維護手冊 

2.系統本機防火牆設定 

使用者之權限檢查作
業應於伺服器端完
成。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用者之權限檢查作業應於伺

服器端完成。 

系統功能規格書 

應監控遠端存取機關
內部網段或資通系統
後臺之連線。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

應監控遠端存取機關內部網段

或資通系統後臺之連線。 

系統監看程序 

應採用加密機制。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

應採用加密機制。 系統連線畫面 

遠端存取之來源應為
機關已預先定義及管
理之存取控制點。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

遠端存取之來源應為機關已預

先定義及管理之存取控制點。 

1.系統管理維護手冊 

2.系統本機防火牆設定 

事件日誌與可歸責性 

紀錄事件（項目代碼：C0201） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 

（此欄勿動) 是否符合 
（請依實際狀況

填寫） 

現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

1、 灰色字體為填表說明，請依各系統實際執行情形填
寫。 

2、 黑色字體表共通作業部分，毋須個別填寫。 
3、 左欄勾選不適用者，請說明原因。 

訂定日誌之記錄時間
週期及留存政策，並
保留日誌至少六個
月。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

資通系統日誌檔案留存於資料

庫及日誌伺服器，依中心資安

規範至少會保留 6 個月，惟系

統未限制日誌留存期限，除非

由管理者手動刪除否則會長期

留存。 

資通系統日誌 

確保資通系統有記錄
特定事件之功能，並
決定應記錄之特定資
通系統事件。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

資通系統日誌紀錄包含帳號登

入成功、登入失敗、帳戶鎖

定、系統異常以及管理者執行

動作等特定事件。 

1.系統功能規格書 

2.資通系統日誌 
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應記錄資通系統管理
者帳號所執行之各項
功能。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

資通系統日誌紀錄包含管理者

執行動作。 

1.系統功能規格書 

2.資通系統日誌 

應定期審查機關所保
留資通系統產生之日
誌。  ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用日誌管理工具收容本系統

產生之作業系統及資通系統日

誌，每月製成日誌報表，檢視

其中異常事件。 

資通系統日誌每月報表 

日誌紀錄內容（項目代碼：C0202） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

資通系統產生之日誌
應包含事件類型、發
生時間、發生位置及
任何與事件相關之使
用者身分識別等資
訊，採用單一日誌機
制，確保輸出格式之
一致性，並應依資通
安全政策及法規要求
納入其他相關資訊。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

1.資通系統日誌以人事時地物

描述特定事件。 

2.統一使用 NLog 日誌記錄框

架確保格式一致性。 

3.已於日誌內留存所有必要資
訊。 

1.系統功能規格書 

2.資通系統日誌 

日誌儲存容量（項目代碼：C0203） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

依據日誌儲存需求，
配置所需之儲存容
量。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

日誌檔案儲存於資料庫，資料

庫已設定容量警示以進行擴

充。 

資料庫容量警示規則 

日誌處理失效之回應（項目代碼：C0204） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

資通系統於日誌處理
失效時，應採取適當
之行動。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統已實作例外處理機制，當

日誌處理失效時自動寄發警示

Email。 

Email 警示信件 

機關規定需要即時通
報之日誌處理失效事
件發生時，資通系統
應於機關規定之時效
內，對特定人員提出
警告。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統已實作例外處理機制，當

日誌處理失效時自動寄發警示

Email。 

Email 警示信件 

時戳及校時（項目代碼：C0205） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 佐證資料 安全需求檢核項目 資通系統資安等級 

普 中 高 

資通系統應使用系統
內部時鐘產生日誌所
需時戳，並可以對應
到世界協調時間(UTC)
或格林威治標準時間
(GMT)。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

日誌時戳已使用作業系統時

間，並以慣用時間日期格式呈

現。 

資通系統日誌檔案 
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系統內部時鐘應定期
與基準時間源進行同
步。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

與中心自建之 NTP 

Server(IP:10.20.30.40) 進

行同步。 

NTP 同步測試 

日誌資訊之保護（項目代碼：C0206） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

對日誌之存取管理，
僅限於有權限之使用
者。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統日誌檔案僅限資料庫管理

者及日誌伺服器管理者存取。 

資料庫登入權限、日誌

伺服器登入權限 

應運用雜湊或其他適
當方式之完整性確保
機制。  ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

以日誌伺服器收容系統日誌，

內建雜湊技術之完整性確保機

制。 

日誌伺服器功能簡介 

定期備份日誌至原系
統外之其他實體系
統。   ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

每週備份資料庫虛擬化主機。 ISMS_WI_011 備份與回

復規範 

營運持續計畫 

資料備份（項目代碼：C0301） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 

（此欄勿動) 是否符合 
（請依實際狀況

填寫） 

現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

1、 灰色字體為填表說明，請依各系統實際執行情形填
寫。 

2、 黑色字體表共通作業部分，毋須個別填寫。 
3、 左欄勾選不適用者，請說明原因。 

訂定資料可容忍損失
之時間要求。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統 RPO 訂定為 4 小時。 1.系統風險評鑑表 

2.資訊資產清冊 

執行資料備份。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統資料依規定保管存放於中

心建構管理區。 

建構管理區 

應定期測試備份資
料，以驗證備份媒體
之可靠性及資訊之完
整性。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

依中心「ISMS_WI_011 備份與

回復規範」進行備份測試。 

備份與回復規範 

應將備份還原，作為
營運持續計畫演練之
一部分。   ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

已執行 BCP 演練，含備份還原

測試。最近一次執行日期為

110 年 6 月 1 日。 

營運持續計畫演練報告 

應建立資料異地備份
機制。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

依中心「ISMS_WI_011 備份與

回復規範」進行異地備份至南

部辦公室。 

ISMS_WI_011 備份與回

復規範 

系統備援（項目代碼： C0302） 
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安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

訂定資通系統從中斷
後至重新恢復服務之
最大可容忍中斷時間
要求。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統 RTO 訂定為 4 小時。 1.系統風險評鑑表 

2.資訊資產清冊 

應定期測試原服務中
斷時，於最大可容忍
中斷時間內，由備援
設備或其他方式取代
並提供服務。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統以虛擬化主機建置，利

用快照還原功能恢復主機服

務。 

備份與回復規範 

應將備援啟動作為營
運持續計畫演練之一
部分。   ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

已執行 BCP 演練，含備份還原

測試。最近一次執行日期為

110 年 6 月 1 日 

營運持續計畫測試報告 

識別與鑑別 

使用者之識別與鑑別（項目代碼： C0401） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 

（此欄勿動) 是否符合 
（請依實際狀況

填寫） 

現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

1、 灰色字體為填表說明，請依各系統實際執行情形填
寫。 

2、 黑色字體表共通作業部分，毋須個別填寫。 
3、 左欄勾選不適用者，請說明原因。 

資通系統應識別及鑑
別使用者，並禁止使
用者使用共用帳號。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

為後臺管理者帳號開立具管理

權限之個人帳號，停用

Administrator 帳號，並禁止

共用帳號。 

系統特權帳號審查紀錄 

對資通系統之存取採
取多因子鑑別技術。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用自然人憑證登入，符合使

用「所知之事」及「所持之

物」兩種身分驗證因子。 

系統登入畫面 

身分驗證管理（項目代碼： C0402） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

使用預設密碼初次登
入系統時，應於登入
後立即變更。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

密碼皆為自行設定，未使用預

設密碼。 

系統功能規格書 

身分驗證相關資訊不
以明文傳輸。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

全站台啟用 HTTPS。 系統連線畫面 

具備帳戶鎖定機制，
帳號登入進行身分驗
證失敗達五次後，至
少十五分鐘內不允許
該帳號繼續嘗試登入
或使用機關自建之失
敗驗證機制。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統以自然人憑證登入，具

帳戶鎖定機制。 

自然人憑證鎖定 
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使用密碼進行驗證
時，應強制最低密碼
複雜度；依機關密碼
效期規定變更密碼。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統以自然人憑證登入，站

台無法強制密碼複雜度及效

期，故不適用。 

系統登入頁面 

密碼變更時，至少不
可以與前三次使用過
之密碼相同。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統以自然人憑證登入，站

台不提供自然人密碼變更功

能，故不適用。 

系統登入頁面 

第四點及第五點所定
措施，對外部使用
者，機關得自行規範
辦理。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統內部站台，僅限機關內

部使用者存取。 

系統登入頁面 

身分驗證機制應防範
自動化程式之登入或
密碼更換嘗試。  ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統以自然人憑證登入，具

帳戶鎖定機制，可降低密碼破

解風險。 

自然人憑證鎖定 

密碼重設機制對使用
者重新身分確認後，
發送一次性及具有時
效性符記。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統以自然人憑證登入，站

台無法進行密碼重設，故不適

用。 

自然人憑證密碼重設 

鑑別資訊保護（項目代碼： C0403） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

資通系統應遮蔽鑑別
過程中之資訊。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統以自然人憑證登入，系

統以星號遮蔽密碼字元。 

密碼登入頁面截圖 

資通系統如以密碼進
行鑑別時，該密碼應
經雜湊或其他適當方
式處理後儲存。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

密碼使用 SHA256 雜湊計算後

儲存於資料庫。 

資料庫密碼欄位 

系統與服務獲得 

系統發展生命週期需求階段（項目代碼： C0501） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 

（此欄勿動) 是否符合 
（請依實際狀況

填寫） 

現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

1、 灰色字體為填表說明，請依各系統實際執行情形填
寫。 

2、 黑色字體表共通作業部分，毋須個別填寫。 
3、 左欄勾選不適用者，請說明原因。 

針對系統安全需求(含
機密性、可用性、完
整性) 
進行確認。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統 RFP 已具體描述系統安

全需求，並確認符合資通系統

防護基準之規範。 

系統 RFP 

系統發展生命週期設計階段（項目代碼： C0502） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 
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根據系統功能與要
求，識別可能影響系
統之威脅，進行風險
分析及評估。  ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

依中心「ISMS_WI_015」系統

發展維護辦法，進行威脅建模

活動，並使用 Microsoft 

Threat Modeling Tool 繪製

資料流程圖(DFD)後，產出威

脅風險評估報告。 

Microsoft Threat 

Modeling Tool Report 

將風險評估結果回饋
需求階段之檢核項
目，並提出安全需求
修正。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

已依據威脅建模結果重新檢核

與強化安全性需求項目，更新

於系統 RFP。 

1.Microsoft Threat 

Modeling Tool Report 

2.系統 RFP 

系統發展生命週期開發階段（項目代碼： C0503） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

應針對安全需求實作
必要控制措施。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

本系統 RFP 已具體描述系統安

全需求，並要求開發人員確實

實作相關功能 

1.系統 RFP 

2.系統功能規格書 

應注意避免軟體常見
漏洞及實作必要控制
措施。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

已要求開發人員注意安全程式

撰寫原則，避免 OWASP Top 

10 等常見網站弱點，並配合

弱點掃描與源碼檢測活動，檢

測是否存在安全漏洞。 

1.系統 RFP 

2.系統功能規格書 

3.弱點掃描報告 

4.源碼檢測報告 

發生錯誤時，使用者
頁面僅顯示簡短錯誤
訊息及代碼，不包含
詳細的錯誤訊息。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用客製化頁面，僅顯示錯誤

代碼及系統負責人員聯絡方

式。 

系統錯誤頁面 

執行「源碼掃描」安
全檢測。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用中心自購之源碼掃描工

具，於程式碼變更時執行檢

測。 

源碼掃描報告、源碼掃

描修補紀錄 

系統應具備發生嚴重
錯誤時之通知機制。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統實作例外處理機制，自動

發送警示信件。 

錯誤警示信件 

系統發展生命週期測試階段（項目代碼： C0504） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

執行「弱點掃描」安
全檢測。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

已於系統上線前完成弱點掃

描，每季依規定進行弱點掃

描，並保存弱掃報告及修補紀

錄。 

弱點掃描報告、弱點掃

描修補紀錄 

執行「滲透測試」安
全檢測。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

已於系統上線前完成滲透測

試，每季依規定進行滲透測

試，並保存滲透測試報告及修

補紀錄。 

滲透測試報告、滲透測

試修補紀錄 

系統發展生命週期部署與維運階段（項目代碼： C0505） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 
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於部署環境中應針對
相關資通安全威脅，
進行更新與修補。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

1.進行作業系統之安全性更新

前，定期於每月底評估、測試

與更新。 

2.每季以 NuGet 套件更新機制

更新函式庫版本。 

每季系統元件更新紀錄 

 

識別並關閉不必要服
務及埠口。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

僅開放 80、443 及 3389。 Nmap Port Scan 畫面

截圖 

資通系統不使用預設
密碼。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

IIS 伺服器、SQL Server 資料

庫等皆未使用預設密碼。 

現使用之 IIS 及 SQL 

Server 版本皆未內建

預設密碼 

執行系統源碼備份。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統源碼依規定保管存放於中

心建構管理區。 

建構管理區 

於系統發展生命週期
之維運階段，應執行
版本控制與變更管
理。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用 GIT 進行程式版本控制，

並依中心變更管理流程填寫

「應用系統變更單」。 

應用系統變更單 

系統發展生命週期委外階段（項目代碼： C0506） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

資通系統開發如委外
辦理，應將系統發展
生命週期各階段依等
級將安全需求（含機
密性、可用性、完整
性）納入委外契約。 

● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統為自行開發，未委外辦

理。 

系統建置計劃書 

獲得程序（項目代碼： C0507） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

識別資通系統使用之
第三方軟體、服務、
函式庫或其他元件。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統所使用第三方元件已造冊

列管。 

第三方元件清單 

開發、測試以及正式
作業環境應為區隔。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

開發網段位為 10.20.1.* 

測試網段位為 10.20.2.* 

正式作業網段位為 10.20.3.* 

各作業環境網路規劃 

系統文件（項目代碼： C0508） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

應儲存與管理系統發
展生命週期之相關文
件。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統文件皆依規定保管存放於

中心建構管理區。 

建構管理區 
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系統與通訊保護 

傳輸之機密性與完整性（項目代碼： C0601） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 

（此欄勿動) 是否符合 
（請依實際狀況

填寫） 

現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

1、 灰色字體為填表說明，請依各系統實際執行情形填
寫。 

2、 黑色字體表共通作業部分，毋須個別填寫。 
3、 左欄勾選不適用者，請說明原因。 

資通系統應採用加密
機制，以防止未授權
之資訊揭露或偵測資
訊之變更。但傳輸過
程中有替代之實體保
護措施者，不在此
限。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

全系統啟用 HTTPS。 站台連線畫面 

使用公開、國際機構
驗證且未遭破解的演
算法。   ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

系統 HTTPS 未停用 TLS1.1傳

輸協定。 

nmap 檢測畫面 

加密金鑰或憑證週期
性更換。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用效期內之 HTTPS 加密憑

證，依規定每年更新。 

站台加密憑證 

伺服器端之金鑰保管
應製定管理規則及實
施應有之安全防護措
施。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

將加密金鑰與加密資料分開存

放，僅允許系統管理者存取加

密金鑰。 

伺服器金鑰管理規則 

資料儲存之安全（項目代碼： C0602） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

資通系統重要組態設
定檔案及其他具保護
需求之資訊應加密或
以其他適當方式儲
存。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

加密資料庫連線字串。 伺服器組態設定檔 

系統與資訊完整性 

漏洞修復（項目代碼： C0701） 

安全需求檢核項目 

資通系統資
安等級 

（此欄勿動) 是否符合 
（請依實際狀況

填寫） 

現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

1、 灰色字體為填表說明，請依各系統實際執行情形填
寫。 

2、 黑色字體表共通作業部分，毋須個別填寫。 
3、 左欄勾選不適用者，請說明原因。 

系統之漏洞修復應測
試有效性及潛在影
響，並定期更新。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

1.進行作業系統之安全性更新

前，定期於每月底評估、測試

與更新。 

2.漏洞修復時會先於測試環境

套用更新並驗證。 

系統更新紀錄 

定期確認資通系統相
關漏洞修復之狀態。  ● ● 

□是 □不適
用 

每季執行弱點掃描並追蹤呈報

修補進度。 

弱點修補紀錄 
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廠商用印： 

 

 

 

 

 

承辦人:                單位主管：                 資訊室複核： 

□否，預計完
成時間  年  
月  日 

資訊系統監控（項目代碼： C0702） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

發現資通系統有被入
侵跡象時，應通報機
關特定人員。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

戰情室監控人員依

「ISMS_PRC_010 系統監看程

序」進行系統異常事件通報。 

系統監看程序 

監控資通系統，以偵
測攻擊與未授權之連
線，並識別資通系統
之未授權使用。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

戰情室監控人員依

「ISMS_PRC_010 系統監看程

序」進行系統異常事件通報。 

系統監看程序 

資通系統應採用自動
化工具監控進出之通
信流量，並於發現不
尋常或未授權之活動
時，針對該事件進行
分析。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

部署 WAF 防護設備，偵測及阻

擋站台惡意使用行為。 

WAF 組態設定 

軟體及資訊完整性（項目代碼： C0703） 

安全需求檢核項目 
資通系統資
安等級 是否符合 現況說明或矯正作為 佐證資料 

普 中 高 

使用者輸入資料合法
性檢查應置放於應用
系統伺服器端。 ● ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

於 ASP.NET 啟用

ValidateRequest 檢查機制。 

伺服器組態設定檔案 

使用完整性驗證工
具，以偵測未授權變
更特定軟體及資訊。  ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

使用目錄監控軟體，監視站台

目錄。 

目錄監控軟體 

發現違反完整性時，
資通系統應實施機關
指定之安全保護措
施。 

 ● ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

戰情室監控人員依

「ISMS_PRC_010 系統監看程

序」進行系統異常事件通報，

承辦人員依資通安全事件通報

及應變辦法之規定進行通報。 

1.系統監看程序 2.事

件通報紀錄 

應定期執行軟體和資
訊完整性檢查。 

  ● 

□是 □不適
用 
□否，預計完
成時間  年  
月  日 

每月利用完整性檢查工具，比

對網站目錄內容之異動。 

網站目錄完整性檢查結

果報告 
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附件三：廠商資安管理作業自評表 

參與國家電影及視聽文化中心辦理 

「____________________」（標案名稱） 

資安管理作業自評表 
填表日期：  年  月  日 

評估項目 辦理情形 

1.管理面 

1.1 辦理本專案受託業務相關程序及環

境之資通安全管理措施或通過第三

方驗證 

□辦理本專案受託業務之相關程序及環境已(將)通過

_____認(驗)證並持續有效，驗證公司為_____ 

□辦理本專案受託業務之相關程序及環境已具備完善資

安管理措施，詳_____文件(如未載明於既有文件內，

請於備註欄內說明相關措施) 

□本專案受託業務之相關程序及環境未導入適當資安管

理措施 

備註：__________ 

1.2 本專案之資安負責人、資安專責主

管或其他資安人員之人力配置規劃 

□本專案之資安負責人(專案主管)為____ 

□本專案之資安人員為____ 

□本專案未指派資安負責人、資安專責主管或其他資安

人員 

備註：__________ 

1.3 本專案之資安風險評估，包含可能

之資通系統機密性、完整性、可用

性風險，及採取之對應控制措施 

□本專案受託業務相關程序及環境之資安風險評估結果

已(將)載明於____文件，已(將)採取對應之控制措施

詳____文件(如未載明於既有文件內，請於備註欄內

說明相關措施) 

□未就本專案進行資安風險評估 

備註：__________ 

1.4 本專案範圍內之資安事件通報應變

程序，包含知悉資安事件發生或有

發生之虞之相關通報時效規定、通

報方式、資安事件調查、處理及改

善流程 

□本專案受託業務相關程序及環境之資安事件通報應變

程序已(將)載明於_____文件(如未載明於既有文件

內，請於備註欄內說明相關措施)，知悉資安事件或

發現有事件發生之虞時，應於__小時內向甲方等相關

利害關係人通報，通報對象包含____ 

□未就本專案訂定相關資安事件通報及應變程序 

備註：__________ 

1.5 由招標公告日起算，過去 3年是否

發生因管理議題肇因之重大資安事

件 

□過去 3年無發生因管理議題肇因之資安事件 

□是，共__次，事件發生主要根因為____ 

備註：__________ 

2.技術面 

2.1 本專案範圍內之資通系統，包含主

要履約標的之資通系統及其他執行

本專案業務所需使用之業務、行政

相關資通系統，辦理安全性檢測 

□本專案範圍內之資通系統將規劃執行_____(如源碼掃

描、弱點掃描、滲透測試)，檢測項目及本專案範圍

為：_____ 

□未就本專案範圍內之資通系統規劃安全性檢測 

備註：__________ 
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2.2 辦理本專案受託業務環境及設備導

入之相關資通安全防護措施 

□本專案受託業務之環境及設備已(將)導入(啟

用)_____(如防毒軟體、防火牆、電子郵件過濾機

制、入侵偵測及防禦機制等)，導入項目及本專案範

圍為：_____ 

□本專案受託業務之環境及設備未導入相關資通安全防

護措施 

備註：__________ 

2.3 本專案範圍內之資通系統及專案資

料之存取控制等權限管理機制，如

PM、系統管理員、一般使用者帳號

之權限分級原則及控管方式 

□本專案範圍內之資通系統帳號或使用者權限分成__種

等級，相關存取控制、權限管理機制說明如下：____ 

□未規劃本專案範圍內之資通系統及專案資料相關存取

控制及權限管理機制 

備註：__________ 

3.認知訓練面 

3.1 本專案直接履約相關人員之資安教

育訓練 

□本專案直接履約相關人員之資安教育訓練包含__小時

之資安通識教育訓練，對象包含____；__小時之資安

專業教育訓練，對象包含____ 

□未規劃相關資安教育訓練 

備註：__________ 

3.2 本專案團隊人員取得之資通安全專

業證照 

□本專案具資安證照之團隊成員有：__位 

□本專案團隊人員未具備資通安全專業證照 

備註：__________ 

 
 
 
 
 
 
廠商用印：    
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附件四：資通安全政策 

 

國家電影及視聽文化中心 

資通安全政策 
 

一、  確保本範圍內各項資通作業均符合相關法規要求。  

二、  確保本範圍內妥適保護所屬資通資產之機密性、完整性

及可用性，避免未經授權之存取與修改。  

三、  確保本範圍內對外資通相關服務之持續運作。   
 

 

 

 
 

本中心爲國內唯一典藏影視聽資產專責行政法人機構，致力於影

視聽資產典藏研究修復推廣、實現資產公共化任務為宗旨。期以建立

安全資訊作業環境，保護各類資訊資產之安全，避免因外來之威脅、

內部人員不當的管理或使用，而導致資訊資產遭受竄改、揭露、破壞

或遺失等風險發生，確保資訊資產之機密性、完整性與可用性獲得保

障。據此，建立本中心資訊安全管理體系與資訊安全管理準則，期能

合理與有效地降低營運風險，特訂定「資通安全政策」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資通安全政策 112年 8 月 28 核定公告 
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附件五：「委外服務團隊成員名冊暨保密同意書與切結書」、「資通安全聯絡人員表」 

 

委外服務團隊成員名冊 
廠商及分包商名

稱及地址 

廠商及分包

廠商國別 

姓名 職稱 國籍 學歷/

經歷 

負責工作項目 
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保密同意書 

茲緣於簽署人 ﹍﹍﹍﹍﹍（簽署人姓名，以下稱簽署人）參與﹍﹍﹍﹍（廠商名稱，以下稱廠

商）得標﹍﹍﹍﹍（本中心名稱）（以下稱本中心）資訊業務委外案﹍﹍﹍﹍﹍（案名）（以

下稱「本案」），於本案執行期間有知悉或可得知悉或持有政府公務秘密及業務秘密，為保持

其秘密性，簽署人同意恪遵本同意書下列各項規定： 
第1條 簽署人承諾於本契約有效期間內及本契約期滿或終止後，對於所得知或持有

一切本中心未標示得對外公開之公務秘密，以及本中心依契約或法令對第三

人負有保密義務之業務秘密，均應以善良管理人之注意妥為保管及確保其秘

密性，並限於本契約目的範圍內，於本中心指定之處所內使用之。非經本中

心事前書面同意，不得為本人或任何第三人之需要而複製、保有、利用該等

秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用

該等秘密，或對外發表或出版，亦不得攜至本中心或本中心所指定處所以外

之處所。 
第2條 簽署人知悉或取得本中心公務秘密與業務秘密應限於其執行本契約所必需且

僅限於本契約有效期間內。簽署人同意公務秘密與業務秘密，應僅提供、告

知有需要知悉該秘密之履約廠商團隊成員人員。 
第3條 簽署人在下述情況下解除其所應負之保密義務： 
原負保密義務之資訊，由本中心提供以前，已合法持有或已知且無保密必要者。 
原負保密義務之資訊，依法令業已解密、依契約本中心業已不負保密責任、或已為公眾

所知之資訊。 
原負保密義務之資訊，係自第三人處得知或取得，該第三人就該等資訊並無保密義務。 
第4條 簽署人若違反本同意書之規定，本中心得請求簽署人及其任職之廠商賠償本

中心因此所受之損害及追究簽署人洩密之刑責，如因而致第三人受有損害

者，簽署人及其任職之廠商亦應負賠償責任。 
第5條 簽署人因本同意書所負之保密義務，不因離職或其他原因不參與本案而失其

效力。 
第6條 本同意書一式叁份，本中心、簽署人及﹍﹍﹍﹍﹍（廠商）各執存一份。 

 

簽署人姓名及簽章： 

身分證字號： 

聯絡電話： 

戶籍地址： 

所屬廠商名稱及蓋章： 

所屬廠商負責人姓名及簽章： 

所屬廠商地址： 

 

中  華  民  國   年   月   日 
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保密切結書 

     立切結書人﹍﹍﹍﹍﹍（簽署人姓名）等，受﹍﹍﹍﹍（廠商名稱）委派至﹍﹍﹍

﹍（本中心名稱，以下稱本中心）處理業務，謹聲明恪遵本中心下列工作規定，對工作中所

持有、知悉之資訊系統作業機密或敏感性業務檔案資料，均保證善盡保密義務與責任，非經

本中心權責人員之書面核准，不得擷取、持有、傳遞或以任何方式提供給無業務關係之第三

人，如有違反願賠償一切因此所生之損害，並擔負相關民、刑事責任，絶無異議。 

1、 未經申請核准，不得私自將本中心之資訊設備、媒體檔案及公務文書攜出。 

2、 未經本中心業務相關人員之確認並代為申請核准，不得任意將攜入之資訊設備連接

本中心網路。若經申請獲准連接本中心網路，嚴禁使用數據機或無線傳輸等網路設

備連接外部網路。 

3、 經核准攜入之資訊設備欲連接本中心網路或其他資訊設備時，須經電腦主機房掃毒

專責人員進行病毒、漏洞或後門程式檢測，通過後發給合格標籤，並將其粘貼在設

備外觀醒目處以備稽查。 

4、 廠商駐點服務及專責維護人員原則應使用本中心配發之個人電腦與週邊設備，並僅

開放使用本中心內部網路。若因業務需要使用本中心電子郵件、目錄服務，應經本

中心業務相關人員之確認並代為申請核准，另欲連接網際網路亦應經本中心業務相

關人員之確認並代為申請核准。 

5、 本中心得定期或不定期派員檢查或稽核立切結書人是否符合上列工作規定。 

6、 本保密切結書不因立切結書人離職而失效。 

7、 立切結書人因違反本保密切結書應盡之保密義務與責任致生之一切損害，立切結書

人所屬公司或廠商應負連帶賠償責任。 

立切結書人： 

   姓名及簽章  身分證字號   聯絡電話及戶籍地址          

   ___________ ___________   _________________________________ 

   ___________ ___________   _________________________________ 

立切結書人所屬廠商： 

廠商名稱及蓋章  廠商負責人姓名及簽章    廠商聯絡電話及地址 

_______________  ____________________   _________________________________ 

填表說明： 

1、 廠商駐點服務人員、專責維護人員，或逗留時間超過三天以上之突發性維護增

援、臨時性系統測試或教育訓練人員（以授課時需連結本中心網路者為限）及經

常到本中心洽公之業務人員皆須簽署本切結書。 

2、 廠商駐點服務人員、專責維護人員及經常到本中心洽公之業務人員每年簽署本切

結書乙次。 

 

中  華  民  國   年   月   日 
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資通安全聯絡人員表 

 

單位 職稱 姓名 電話 手機 工作職掌 
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附件六：備份機制明細表 

 

備份機制明細表 

資通系統/檔案名稱：                                                                                 填寫日期： 

序號 備份方式 備份來源地 備份目的地 

備份軟體/

方式 

備份種

類 

備份 

型態 

備份週期 備份

方式 
備份頻率 主機名稱 

主機

IP 

系統

名稱 

存放

路徑 

備份資

料名稱 

檔案預

估大小 
存放路徑 

1 

 □資料庫 

□程式嗎 

□電子檔 

□其他 

□完整 

□差異 

□增量 

□定期 

□不定期 
         

2 

 □資料庫 

□程式嗎 

□電子檔 

□其他 

□完整 

□差異 

□增量 

□定期 

□不定期 
         

3 

 □資料庫 

□程式嗎 

□電子檔 

□其他 

□完整 

□差異 

□增量 

□定期 

□不定期 
         

4 

 □資料庫 

□程式嗎 

□電子檔 

□其他 

□完整 

□差異 

□增量 

□定期 

□不定期 
         

5 

 □資料庫 

□程式嗎 

□電子檔 

□其他 

□完整 

□差異 

□增量 

□定期 

□不定期 
         

系統廠商 
業務單位 資訊室 

承辦人 單位主管 承辦人 單位主管 
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附件七：備份測試查核表 

備份測試查核表 

測試人員：              ______      _    測試時間：__________________ 

測試主機名稱：_____________  ____ 

測試主機來源 IP：___________ ______ 

測試主機作業系統：_________________ 

來源主機名稱：_________________ 

來源 IP：_____  ____________ 

來源作業系統：_________________   

本地備份測試狀況說明： 

 

 

異地備份測試狀況說明： 

其他事項： 

 

 

 

系統廠商 承辦人員 承辦單位主管 

   

備註： 

1.備份回復測試應至少每年執行 1 次。 

2.請檢附測試復原步驟相關佐證資料（如系統畫面等）。 
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附件八：未使用大陸廠牌切結書 

本廠商                   承攬國家電影及視聽文化中心【_____________】採購案，

已充分了解公務機關及委外廠商、分包廠商，不得採購及使用大陸廠牌資通訊

產品，禁止使用大陸廠牌資通訊產品處理公務事務或介接公務環境，保證本廠

商所提供之資通軟體或系統、資通訊設備、資通服務，包括但不限於以下內容： 

一、 軟體：資通軟體或系統，如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化

套裝軟體、APP 及電腦作業系統等。 

二、 硬體：具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備，

如個人電腦、伺服器、無人機、印表機、網路通訊設備、可攜式設備

及物聯網設備（包括監視系統、網路電話、會議系統、電話總機系統、

電視、影印機、門禁系統、事務機等）等。 

三、 服務：資通服務，如客服服務及軟硬體資產維護服務等。 

保證絕無採購或使用「大陸廠牌資通訊產品及服務」，如有違反，願無條件

全部更換為國產或貴中心所指定之相當非大陸廠商產品。 

 

立書人 

            廠  商：     （蓋章） 

負責人：     （蓋章） 

地址： 

電話： 

 

 

中  華  民  國        年        月       日 
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附件九：資料所在地及跨境傳輸切結書 

資料所在地及跨境傳輸 切結書 

本廠商__________參與（招標機關）辦理____________招標案，對於廠商之責任，

包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行，簽結承諾事

項如下： 

 
1、 本公司目前是否有中國大陸地區廠商或人民持股情形？  

□本公司無中國大陸地區廠商或人民持股情形。 

□有中國大陸地區廠商或人民持股情形，其佔比情形及相關說明如下： 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2、 本公司及涉及本案之分包廠商是否為中國大陸地區廠商？ 

□本公司及涉及本案之分包廠商皆非屬中國大陸地區廠商。 

□有中國大陸地區廠商，說明如下：

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3、 執行本案之團隊成員是否有中國大陸國籍人士(多重國籍者，若有屬中國大陸國籍者亦

屬之)？ 

□執行本案之團隊成員皆無陸籍人士。 

□本案之團隊成員有陸籍人士，說明如下： 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4、 本公司及涉及本案之分包廠商，是否於中國大陸地區(含香港、澳門)設立相關團隊據

點？如是，則該據點與本案履約間之關係為何？ 

□否，本公司及涉及本案之分包廠商，皆未於中國大陸地區設立相關團隊據點。 

□是，該據點與本案履約間之關係，說明如下：

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5、 本公司針對本案所提供機關(共用)產品或服務之所屬一切資料存取、備份及備援之實體

所在地是否有置於中國大陸地區(含香港、澳門)之情形？或跨該等境內傳輸相關資料？ 

□否，本公司針對本案所提供機關(共用)產品或服務之所屬一切資料存取、儲存、備份

及備援等作業，皆無置於中國大陸地區(含香港、澳門)之情形，且未經該等境內傳輸相

關資料。 

□是，有置於中國大陸地區(含香港、澳門)或該等境內傳輸相關資料，說明如下：

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

廠  商：                            （簽名蓋章） 

負責人：                               （簽名蓋章）          

 

中華民國     年     月     日 
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附件十：委外廠商查核項目表 

委外廠商查核項目表 
契約案名/編號：○○ 

填表日期：   年   月   日 

查核項目 查核內容 

查核結

果 

說明 
符

合 

不

符

合 

不

適

用 

1.資通安全

政策之推

動及目標

訂定 

1.1 是否定義符合組織需要之資通安全政策及目標？ □ □ □  

1.2 組織是否訂定資通安全政策及目標？ □ □ □  

1.3 組織之資通安全政策文件是否由管理階層核准並正式

發布且轉知所有同仁？ 

□ □ □  

1.4 組織是否對資通安全政策、目標之適切性及有效性，

定期作必要之審查及調整？ 

□ □ □  

1.5 是否隨時公告資通安全相關訊息？ □ □ □  

2.設置資通

安全推動

組織 

2.1 是否指定適當權責之高階主管負責資通安全管理之協

調、推動及督導等事項？ 

□ □ □  

2.2 是否指定專人或專責單位，負責辦理資通安全政策、

計畫、措施之研議，資料、資通系統之使用管理及保

護，資安稽核等資安工作事項？ 

□ □ □  

2.3 是否訂定組織之資通安全責任分工？ □ □ □  

3.配置適當

之資通安

全專業人

員及適當

之資源 

3.1 是否訂定人員之安全評估措施？ □ □ □  

3.2 是否符合組織之需求配置專業資安人力？ □ □ □  

3.3 是否具備相關專業資安證照或認證？ □ □ □  

3.4 是否配置適當之資源？ □ □ □  

4.資訊及資

通系統之

盤點及風

險評估 

4.1 是否建立資訊及資通系統資產目錄，並隨時維護更

新？ 

□ □ □  

4.2 各項資產是否有明確之管理者及使用者？ □ □ □  

4.3 是否定有資訊、資通系統分級與處理之相關規範？ □ □ □  

4.4 是否進行資訊、資通系統之風險評估，並採取相應之

控制措施？ 

□ □ □  

5.資通安全

管理措施

之實施情

況 

5.1 人員進入重要實體區域是否訂有安全控制措施？ □ □ □  

5.2 重要實體區域的進出權利是否定期審查並更新？ □ □ □  

5.3 電腦機房及重要地區，對於進出人員是否作必要之限

制及監督其活動？ 

□ □ □  

5.4 電腦機房操作人員是否隨時注意環境監控系統，掌握

機房溫度及溼度狀況？ 

□ □ □  

5.5 各項安全設備是否定期檢查？同仁有否施予適當的安

全設備使用訓練？ 

□ □ □  

5.6 第三方支援服務人員進入重要實體區域是否經過授權

並陪同或監視？ 

□ □ □  
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查核項目 查核內容 

查核結

果 

說明 
符

合 

不

符

合 

不

適

用 

5.7 重要資訊處理設施是否有特別保護機制？ □ □ □  

5.8 重要資通設備之設置地點是否檢查及評估火、煙、

水、震動、化學效應、電力供應、電磁幅射或民間暴

動等可能對設備之危害？ 

□ □ □  

5.9 電源之供應及備援電源是否作安全上考量？ □ □ □  

5.10 通訊線路及電纜線是否作安全保護措施？ □ □ □  

5.11 設備是否定期維護，以確保其可用性及完整性？ □ □ □  

5.12 設備送場外維修，對於儲存資訊是否訂有安全保護措

施？ 

□ □ □  

5.13 可攜式的電腦設備是否訂有嚴謹的保護措施(如設通

行碼、檔案加密、專人看管)？ 

□ □ □  

5.14 設備報廢前是否先將機密性、敏感性資料及版權軟體

移除或覆寫？ 

□ □ □  

5.15 公文及儲存媒體在不使用或不在班時是否妥為存放？

機密性、敏感性資訊是否妥為收存？ 

□ □ □  

5.16 系統開發測試及正式作業是否區隔在不同之作業環

境？ 

□ □ □  

5.17 是否全面使用防毒軟體並即時更新病毒碼？ □ □ □  

5.18 是否定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄？ □ □ □  

5.19 是否定期執行各項系統漏洞修補程式？ □ □ □  

5.20 是否要求電子郵件附件及下載檔案在使用前需檢查有

無惡意軟體(含病毒、木馬或後門等程式)？ 

□ □ □  

5.21 重要的資料及軟體是否定期作備份處理？ □ □ □  

5.22 備份資料是否定期回復測試，以確保備份資料之有效

性？ 

□ □ □  

5.23 對於敏感性、機密性資訊之傳送是否採取資料加密等

保護措施？ 

□ □ □  

5.24 是否訂定可攜式媒體(磁帶、磁片、光碟片、隨身碟

及報表等)管理程序？ 

□ □ □  

5.25 是否訂定使用者存取權限註冊及註銷之作業程序？ □ □ □  

5.26 使用者存取權限是否定期檢查(建議每六個月一次)或

在權限變更後立即複檢？ 

□ □ □  

5.27 通行碼長度是否超過 6 個字元(建議以 8 位或以上為

宜)？ 

□ □ □  

5.28 通行碼是否規定需有大小寫字母、數字及符號組成？ □ □ □  

5.29 是否依網路型態(Internet、Intranet、Extranet)訂

定適當的存取權限管理方式？ 

□ □ □  

5.30 對於重要特定網路服務，是否作必要之控制措施，如

身份鑑別、資料加密或網路連線控制？ 

□ □ □  
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查核項目 查核內容 

查核結

果 

說明 
符

合 

不

符

合 

不

適

用 

5.31 是否訂定行動式電腦設備之管理政策(如實體保護、

存取控制、使用之密碼技術、備份及病毒防治要

求)？ 

□ □ □  

5.32 重要系統是否使用憑證作為身份認證？ □ □ □  

5.33 系統變更後其相關控管措施與程序是否檢查仍然有

效？ 

□ □ □  

5.34 是否可及時取得系統弱點的資訊並作風險評估及採取

必要措施？ 

□ □ □  

6.訂定資通

安全事件

通報及應

變之程序

及機制 

5.1 是否建立資通安全事件發生之通報應變程序？ □ □ □  

5.2 機關同仁及外部使用者是否知悉資通安全事件通報應

變程序並依規定辦理？ 

□ □ □  

5.3 是否留有資通安全事件處理之記錄文件，記錄中並有

改善措施？ 

□ □ □  

7.定期辦理

資通安全

認知宣導

及教育訓

練 

7.1 是否定期辦理資通安全認知宣導？ □ □ □  

7.2 是否對同仁進行資安評量？ □ □ □  

7.3 同仁是否依層級定期舉辦資通安全教育訓練？ □ □ □  

7.4 同仁是否瞭解單位之資通安全政策、目標及應負之責

任？ 

□ □ □  

8.資通安全

維護計畫

實施情形

之精進改

善機制 

8.1 是否設有稽核機制？ □ □ □  

8.2 是否定有年度稽核計畫？ □ □ □  

8.3 是否定期執行稽核？ □ □ □  

8.4 是否改正稽核之缺失？ □ □ □  

9.資通安全

維護計畫

及實施情

形之績效

管考機制 

10.1是否訂定安全維護計畫持續改善機制？ □ □ □  

10.2是否追蹤過去缺失之改善情形？ □ □ □  

10.3是否定期召開持續改善之管理審查會議？ □ □ □  

 

廠商名稱： 

廠商用印： 

 

 

 

 

 

 

 

 

本中心複核人員:                              
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附件十一：資料返還、刪除、銷毀切結書 

 

資料返還、刪除、銷毀切結書 
 

立書人 (廠商名稱) 執行國家電影及視聽文化中心 「○○○○購案(案號：     )」(以

下稱本案)，於結束本案或契約約定之保固期限期滿時，保證返還、刪除或銷毀因執行本案取

得或持有之應保密之資料、檔案或其他任何形式之紀錄、影本或複本，並留存相關軌跡紀錄

或其他佐證資料，且確認參與本案之相關人員未以任何形式留存任何應保密內容。若有違反

本切結書之情形時，願負相關法律及賠償責任。 

 

此致 

國家電影及視聽文化中心 

 

 

廠商名稱：  

負責人： 

統一編號： 

地址： 

日 期： 


